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ПРОТОКОЛ ВІДПОВІДЕЙ
Об’єкт:	FY23-UNITY-SLAVUTYCH_YCC-02 «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та вхідної групи нежитлової будівлі «Будинок культури на 300 місць», розташованої за адресою: Київська область, м. Славутич, пр. Дружби народів, будинок 7»
	№
	Запитання
	Відповідь

	1
	Згідно тендерної документації ст. 28 пункту 18 вказано що «В разі електронної подачі, з метою забезпечити секретність фінансової пропозиції, будь ласка, архівуйте Фінансову пропозицію в окремий файл. Файл(и) з Фінансовою пропозицією НЕОБХІДНО захистити паролем. Пароль повинен надаватися IREX на запит останньої». Просимо надати роз’яснення, як правильно надати інформацію учаснику. Необхідно щоб фінансова інформація про ціну була повністю закрита при розгляді Замовником тендерної пропозиції? Пароль до інформації потрібно надати окремим документом в складі тендерної пропозиції чи Замовник буде персонально запитувати учасника?
	Потрібно «Форму BF-12 – Форма ціни тендерної пропозиції» за архівувати з паролем. Цей пароль буде запитано письмово, після розгляду та перевірки технічної частини.

	2
	В зведеному кошторисному розрахунку присутні кошти на утримання служби замовника та кошти на здійснення технічного нагляду. Чи потрібно Учаснику враховувати ці витрати?
	Ні

	3
	В «Формі BF-10 Технічні потужності» необхідні надати таку інформацію та документи, як: «Вказання часу гарантійного обслуговування» та «Доступність послуг з технічного обслуговування та технічної підтримки протягом гарантійного періоду». Просимо роз’яснити як ці пункти підтвердити? Чи написати біля цього пункту інформацію чи додатково надати інформаційний лист  чи необхідно аргументувати ці пункти якимось документами ?
	У «Формі BF-10 Технічні потужності» Учаснику закупівель слід зазначити термін гарантійного обслуговування та наявність технічних потужностей (персоналу) для виконання обслуговування протягом дії гарантійоного періода

	4
	В тендерній документації згідно Розділу ІІ Критерії оцінювання, ст. 33 пункту Т 7 попередній досвід учасника необхідно підтвердити: «Заявник надав необхідну інформацію про попередній досвіт виконання аналогічних проєктних робіт за останні 5 років (заявник повинен мати щонайменше три (3) роки відповідного досвіду (наприклад, будівельні роботи), щоб претендувати на участь у цьому тендері)»
Ця вимога стосується проектних робіт, вона не відноситься до будівельних робіт?
Та згідно ст.53 «Формою BF-9. Попередній досвід та виконані проекти» вказано, що «Учасник тендера повинен надати інформацію про відповідні контракти, які його фірма/юридична особа, або індивідуально як юридична особа, або як одна з основних компаній у складі об’єднання, укладала на законних підставах протягом останніх 3 (трьох) років»
      За який період виконання робіт, надані аналогічні договори будуть вважатисися такими що підтвердили відповідність на виконання будівельних робіт тендерної документації?
     Якщо учасник подасть проект який був укладений в 2019 році, а закінчений в 2020 році, чи буде він вважатися підтвердженням виконання аналогічних договорів?
     Чи необхідно надати наприклад 3 договори 2020-2022 рік, а інші можуть бути в періоді 2018-2019 роки?
	У ст. 33 пункту Т7 «Попередній досвід учасника» йдеться саме про досвід Учасника у будівництві аналогічних проектів. Формулювання «проєктних робіт» - це неточність перекладу з англійської мови.
Учаснику слід підтвердити виконання мінімум трьох аналогічних робіт протягом останніх п’яти років






Так


Слід додати 3 договори за останні 5 років

	5
	По тексту тендерної документації, зокрема, в п. 21 Загальних положень ІУТ, зустрічається вираз «зареєстрованим Учасникам тендеру», при цьому спосіб реєстрації учасників, які мають намір прийняти участь у конкурсі, відсутній у тендерній документації. Питання: в який спосіб учасник конкурсу має пройти реєстрацію?
	Під реєстрацією учасника мається на увазі подання тендерної пропозиції, чи подання запитань. Додаткової реєстрації не потрібно.

	6
	Умовами тендерної документації передбачено самостійне відвідування об’єкту, при цьому п. 23 Загальних положень ІУТ та п. 7 Інформаційної картки тендерної пропозиції зустрічається вираз «Протокол відвідування Проєктної ділянки Учасником тендера». Питання: чи має учасник тендеру, відвідавши об’єкт будівництва, заповнити такий протокол чи даний протокол заповнюється лише при організованому відвідування Проєктної ділянки?
	Відвідування майданчику проведення робіт не є обов’язковим на етапі підготовки тендерної пропозиції. Учасник може на власний розсуд відвідати ділянку. Заповнення протоколу відвідування не вимагається

	7
	Відповідно до пункту «Вимоги до технічної підтримки» Інших супутніх вимог встановлено, що компанія-підрядник забезпечить необхідну технічну підтримку та експертизу щодо відремонтованих об’єктів. Питання: яка саме експертиза щодо відремонтованих об’єктів мається на увазі? У який спосіб компанія-підрядник має забезпечити дану вимогу?
	Мається на увазі, що підрядна організація забезпечить технічну підтримку адміністрації будинку культури протягом дії гарантійного періоду щодо встановленного обладнання

	8
	Відповідно до форми BF-10. Технічні потужності, учасник має надати копію сертифіката відповідності системи управління якістю стандартам ISO 9001:2000, за наявності, або План управління якістю Учасника тендера. Стандарт ISO 9001:2000 втратив чинність, діюча версія стандарту ISO 9001:2015. Питання: учасник має надати сертифікат відповідності системи управління якістю стандарту ISO 9001:2015
	Так. Або сертифікат відповідності системи управління якістю стандарту ISO 9001:2015 або План управління якістю

	9
	В п. 38.2 Загальних положень ІУТ зазначено, що тип Контракту, що підписується, та застосовну Контрактну угоду можна знайти в електронному листі про оголошення. Проте, учасник не знаходить перелічених документів в електронному листі про оголошення. Прикріпіть, будь ласка, визначені документи для ознайомлення
	Шаблон будівельної угоди додаємо до цього Протоколу відповідей.
Файл 
“Шаблон_Будівельна угода з фіксованою вартістю.docx”

	10
	Після відвідування об'єкта нашими фахівцями було виявлено (на наш погляд) невідповідність вихідних даних, зазначених у проекті, з реальними. Зміни, у разі їх погодження, за розділами проекту ЕТР, ОВ та АБ, призведуть до збільшення загальної вартості будівництва

На етапі проведення закупівлі умовами тендерної документації коригування проекту не передбачається.

Питання: чи правильно розуміє учасник, що на етапі будівництва можливі зміни проекту, що ведуть до збільшення вартості будівництва? Чи може учасник на етапі підготовки тендерної пропозиції врахувати можливі зміни проекту, наприклад, у розділі договірної ціни «Кошти на покриття ризиків?».
	На етапі будівництва зміни проекту, що ведуть до збільшення вартості будівництва не можливі. Учасник закупівлі може вносити зміни в Підсумкову відомість ресурсiв та локальні кошториси. Всі заміни та альтернативи слід описати в окремому листі.
В розділі «Кошти на покриття ризиків» також можна врахувати ці зміни. Якщо кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва вище за нормативні, слід надати окремим листом аргументацію збільшення цих коштів.

	11
	Відповідно до тендерної документації, а саме п. 12 Загальних положень ІУТ «Учасники мають подати Договірну ціну (Кошторис), складену відповідно до структури Зведеного кошторисного розрахунку…» та Форми BF-3 «Форма Договірної Ціни (Кошторису) визначається структурою Зведеного кошторисного розрахунку…». Питання: за якими параметрами Зведеного кошторисного розрахунку (ЗКР) буде оцінюватися структура Договірної ціни (ДЦ)? В ЗКР враховані витрати служби замовника. В ДЦ підрядника ці витрати не враховуються, якщо не вказане інше в тендерної документації. В ЗКР не враховані витрати на додаткове обладнання. Підрядник має самостійно оцінити це обладнання та врахувати в ДЦ. В ЗКР враховані кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель i споруд. А якщо Підрядник знаходиться у м. Славутич і не вимагає витрат на зведення та розбирання тимчасових будівель i споруд та витрат на відрядження працівників. Враховувати в ДЦ ці витрати недоцільно. Яким чином це вплине на оцінку ДЦ підрядника?
	Витрати на утримання служби замовника не враховувати в ДЦ

Позиції додаткового обладнання необхідно врахувати в ДЦ

Якщо кошти на відрядження та збирання/розбирання тимчасових споруд не потрібні, то слід зазначити нуль у відповідних графах

При оцінці вартості пропозиції враховується загальна вартість будівництва, витрати на роботи та матеріали, непрямі витрати

	12
	Інвесторський ЗКР призначено для визначення нормативної кількості ресурсів та визначення нормативної вартості будівництва об’єкту. Договірна ціна – це вартість підрядних робіт, за яку Підрядник, визначений Замовником, погоджується виконати об'єкт замовлення, в межах вартості інвесторського ЗКР. ДЦ розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення, та поточних цін на них. ДЦ входить у фактичну вартість будівництва та використовується при взаєморозрахунках. Тому, ДЦ Підрядника не дорівнює інвесторському ЗКР, а значить, що підсумки глав ДЦ не дорівнюють підсумкам глав ЗКР. Питання: чи встановлено Замовником розмір граничної вартості Фінансової пропозиції, в межах якої всі учасники тендеру повинні сформувати свої договірні ціни на виконання проєкту? Чи може Підрядник включати в ДЦ кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами? Якщо так, то в якому розмірі? Чи вважатиметься помилкою, якщо Підрядник включить у ДЦ кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва у розмірі більше, ніж передбачено інвесторським ЗКР? Яким чином буде порівнюватись ДЦ Підрядника із структурою ЗКР? Чи порівнюватиметься вартість за підсумками глав у ДЦ з вартістю підсумків глав ЗКР? Чи порівнюватиметься вартість робіт і витрат у стовпцях ДЦ і вартість робіт і витрат у стовпцях ЗКР? Або буде проводитись порівняння вартості договірної ціни Підрядника тільки з граничною кошторисною вартістю за зведеним кошторисним розрахунком (без урахування підсумків глав та без урахування підсумків по стовпцях)?
	Гранічна вартість не встановлена.
Кошти на покриття ризиків учасників будівництва та покриття інфляційних ризиків можна включати в ДЦ. Якщо кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва вище за нормативні, слід надати окремим листом аргументацію збільшення цих коштів.

Пропозиції учасників будуть порівнюватись між собою, ЗРК носить довідковй/еталонний характер

	13
	Чи може Підрядник самостійно змінювати склад державних кошторисних норм? Наприклад: в розцінку включено робота механізмів, а фактично робота буде виконуватися робочими без застосування механізмів. Чи можлива зміна машини  на ручний труд з зіставленням вартісних даних? Вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт. Такі зміни не будуть розглядатись як порушення? Чи можлива заміна матеріалів передбачених інвесторським кошторисом на аналог?
	Заміна механізованого труда ручним дозволяється, у такому випадку слід відкоригувати відповідні кошториси. Це не розглядається як порушення умов конкурсу. 
Учасник закупівлі може вносити зміни в Підсумкову відомість ресурсiв, локальні кошториси та пропонувати аналоги матеріалам предбачених проектом. Всі заміни та альтернативи слід описати/зазначити в окремому листі.

	14
	Яким чином буде проводитись передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником? Якими документами (формами, актами, довідками) оформлюється приймання-передача виконаних робіт?
	№КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»

	15
	Чи є у Вас підтверджуючі документи про звільнення від податків, такі як:  "РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)" та "Свідоцтво про акредитацію". Ці документи потрібна нам для юридичного відділу та в бухгалтерію.
	Реєстраційна картка Проекту та План закупівель буде надано переможцю тендеру.
Ознайомитися з актуальною карткою можна за посиланням.
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodna-dopomoga/pereliki-zareyestrovanih-proektiv-z-planami-zakupivel 

№4585-02	«Молодь як провідник української національної  ідентичності»

	16
	16. Вентиляція
16.1 Немає вентилятора для нагрівача та ФБ
16.2 Потрібне уточнення по установці, 350 діаметр і 1100 кубів це щось не те, чи можливо набірна установка потрібна?
Або моноблок. Позиції «Фільтруюча змінна вставка G4 СФК 315» та «Круглий електричний нагрівач ф315 мм, потужність 6 кВт НК 315-6,0-3» відносяться до рекуператора - установки?
	
Вентилятор передбачено конструкцією рекуператора
Проектом передбачено встановлення рекуператора енергії PRANAб будь ласка див. Технічні специфікації на сайті виробника

«Фільтруюча змінна вставка G4 СФК 315» та «Круглий електричний нагрівач ф315 мм – це окремі елементи системи рекуперації

	17
	17. Опалення
17.1 Радіатор при висоті 600 – дуже не ходова позиція, чи можна замінити на висоту 500 при збільшенні довжини?


17.2 Для лічильника холодної води – немає штуцерів.
17.3 Позиція 156 «Труба поліпропіленова Wavin Ekoplastik Fiber Basalt Plus 25 – вказаний 1 метр – це так треба? Навіщо ця позиція?
17.4 Позиція 140 "Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм" - 2,5м - це труба для чого використовується?
17.5 Немає ніяких герметиків у кошторисі.


17.6 Немає кріплень умивальників та унітазів.
	
Можливо, якщо буде аналогічне по характеристикам та якщо це дозволить ширина вікна, в проекті передбачена довжина радіатора 1600мм, 33 тип)

Штуцери йдуть у комплекті з лічильником

Для підключення до існуючої системи опалення


Дренажна труба кондиціонера


Герметик не врахован у кошторисі. За необхідності Учасник може додати цю позицію
Кріплення входить в комплект поставки
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	18. Електрика
18.1. поз. 297 – блок аварійного живлення для ЛЕД панелей – яка потужність?
	
3 Ватт

	19
	Інше:
19.1. Позиція 102 – «Панель із ДСП» - треба розуміння конструктиву.
19.2. Поз. 96 (Клей казеїновий), поз. 97 (Клей, марка ФР-12) - треба розуміння для чого застосовується - щоб визначити аналог (казеїновий завод розбитий, ФР12 - не поставляється з Росії).
19.3. Позиція 285 «Труби полівінілхлоридні» одиниця виміру тонна – який діаметр, для чого застосовується?

19.4. Позиція 39 "Кабінка для МГН (1850х1600мм) з ЛДСП (вологостійкий) h = 2м" - треба розуміння конструктиву.
19.5. Позиція 39 "Кабінка звичайна (1200х800мм) з ЛДСП (вологостійкий) h = 2м" - треба розуміння конструктиву.
19.6. Позиція 127 «Планка Т-подібні перехідні» – куди це? Діаметр чи параметри?
19.7. Позиція 213 «Розкладки, розмір 19х19 мм» одиниця виміру в погонних метрах – для чого ж використовується?
	
Див. РП, Розділ АБ, арк. 12

Див. РП, Розділ АБ, арк. 11, 12
Недоступні на ринку марки матеріалів дозволяється змінювати на аналогічні


Згідно ДСТУ входить до складу робіт (ресурсів) з монтажу щитків освітлювальних лок. кошторис 02-01-03 п.1, діаметру не має

Див. РП, Розділ АБ, арк. 11


Див. РП, Розділ АБ, арк. 11


Планка Т-подібна перехідна – для організації швів на підлозі із ламінату (Розділ АБ, арк. 12)

Згідно ДСТУ входить до складу ресурсів з установлення обладнання та меблів, локальний кошторис 02-01-01 п.276, 277 (всередині розцінки)
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